Stazione Appaltante:

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Via S. Francesco 122, 35100 Padova PD

Responsabili del Procedimento: arch. Frank Vella

Progettista incaricato:

ARCH. ANDREA MARTINUZZI
Via Caffaro 11/1 - 16124 Genova

Coordinamento: arch. Andrea Martinuzzi

Progetto architettonico: arch. Andrea Martinuzzi

Opera: RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DEL COLLEGIO DEI PADRI COMBONIANI DA DESTINARSI A RESIDENZA UNIVERSITARIA AI FINI DEL V BANDO L.331/2000



ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Dott.Arch. ANDREA MARTINUZZI N.1942

Indirizzo: Via S. Giovanni di Verdara 139, 35137 Padova

Livello di progettazione: Progetto di Fattibilità Tecnico Economica

Documento: PFTE - E - 0002

Rev: 00

Titolo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

Data	Scala	Redatto	Verificato	Modificato	Approvato	Filename
12/04/2022	1:100	----	----	----	----	----

Revisioni:

nn	Data	Redatto	Approvato	Note / Visto

Stazione Appaltante:

Progettisti:

Comune di Padova (PD)
RIQUALIFICAZIONE DI PORZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO "MISSIONI AFRICANE" DI PADOVA DA ADIBIRE A RESIDENZA UNIVERSITARIA AI FINI DELLA CANDIDATURA AL V BANDO DELLLA LEGGE 338/2000

Quadro Tecnico Economico

	DESCRIZIONE VOCI		
A	**LAVORI**		**€ 3 582 540,67**
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 3 323 940,99	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Stimato)	€ 258 599,68	
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		**€ 1 829 730,05**
B.1)	Spese per arredi	€ 223 360,00	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 45 203,97	
B.2.1)	*Rilievi e Accatastamenti*	*€ 7 500,00*	
B.2.2)	*Indagini geologiche*	*€ 0,00*	
B.2.3)	*Accertamenti ed analisi strutturali*	*€ 16 000,00*	
B.2.4)	*Altre indagini*	*€ 2 000,00*	
B.2.5)	*Spese tecniche per l'informatizzazione*	*€ 19 703,97*	
B.3)	Spese Tecniche	€ 495 373,16	
B.3.1)	*Spese per D.I.P.*	*€ 0,00*	
B.3.2)	*Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica*	*€ 88 220,88*	
B.3.3)	*Spese tecniche progettazione definitiva*	*€ 107 829,39*	
B.3.4)	*Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP*	*€ 76 622,90*	
B.3.5)	*Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE*	*€ 183 354,27*	
B.3.6)	*Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo)*	*€ 20 000,00*	
B.3.7)	*Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Esecutivo*	*€ 19 345,72*	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 1 288,30	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10%)	€ 358 254,07	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ 35 825,41	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A)	€ 71 650,81	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 8 000,00	
B.9)	Contributo ANAC	€ 600,00	
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 = 4%	€ 19 421,10	
B.11)	Ulteriori somme a disposizione	€ 1 938,15	
B.12)	I.V.A. (A) Lavori + spese informatizzazione B.2 + imprevisti B.5 10%	€ 396 049,87	
B.14)	I.V.A. 22% su B.1 - B.2	€ 59 084,07	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 113 681,13	
	TOTALE GENERALE (A+B)		**€ 5 412 270,72**

C	**SOMME DA ECONOMIE DI GARA**		**€ 0,00**

	TOTALE GENERALE (A+B+C)	**€ 5 412 270,72**